常州中瑞工程造价咨询有限公司


公开招标文件
招标项目编号：ZRCG-20240404
招标项目名称：新孟河桥梁、挡墙及口门闸站安全监测技术服务项目

招标单位名称：常州新美水务集团有限公司  
常州中瑞工程造价咨询有限公司

二〇二四年四月

前附表

	项号
	内容规定

	1
	服务内容：新孟河桥梁、挡墙及口门闸站安全监测技术服务包括新孟河延伸拓浚工程河道(新北区境内)沿线桥梁检查及河道、堤防、泵站、水闸变形观测（含河道附属工程）。

	2
	投标文件有效期：60（日历日）

	3
	招标文件售价：人民币300.00元


	4
	招标文件发售时间：2024年4月29日至2024年5月8日17：00（工作时间）

报名截止时间：2024年5月8日17：00

	5
	答疑会时间：不召开

现场踏勘时间：投标人自行踏勘。

	6
	已报名参加本项目的投标人对项目招标文件如有疑问，可于2024年5月8日17：00时前将相关疑问以书面方式发送至邮箱（9758196@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询招标人或招标代理机构。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，答疑更正公告将会在E交易平台公布。

	7
	投标保证金数额：/

	8
	投标文件：壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子文档”（载体采用“电子光盘”或“U盘”，内容包含全套盖章正本投标文件）

	9
	投标文件接收时间：2024年5月27日13：30至14：00（北京时间）

投标文件递交截止时间：2024年5月27日14：00（北京时间）

	10
	投标文件递交地点：常州中瑞工程造价咨询有限公司开标会议室（常州市新北区友邦商务大厦A座13楼）

	11
	开标时间：2024年5月27日14：00（北京时间）

开标地点：常州中瑞工程造价咨询有限公司开标会议室（常州市新北区友邦商务大厦A座13楼）

	12
	履约保证金：/

	13
	中标服务费：详见第一章“招标代理机构服务费”条款
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第一章    总     则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人：
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、投标费用
投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标代理机构或招标人对上述费用不负任何责任。

4、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的更正内容均为招标文件的组成部分。

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构向投标人提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使投标人利用的资料。代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.2投标人提出的与投标有关的任何问题须在收到招标文件后，按规定时间以书面形式递交至招标代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。所有的澄清或修改以公告形式通知所有招标文件收受人。
5.3招标人及代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或变更，并公告通知所有投标人。各投标人应及时关注，以防遗漏。

5.4招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更以公告形式通知所有招标文件收受人。

5.5招标文件的修改将在E交易网站上公布。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，由报名单位自行关注并获取。
6、投标人的义务

6.1 投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

6.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

6.3 投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

6.4 投标人在投标截止时间前，对所提交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

7.投标报价
7.1本项目投标报价包括了并不局限于为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷责任期维护、管理、临时设施、规费、税金、保险、利润等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
7.2投标人在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境（如给排水、供电等），了解一切可能影响投标方案、投标报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的投标自身费用。作为一个有经验的投标人，应充分考虑与施工现场周边的关系及外围矛盾的协调，投标报价时应包含解决与项目地方各方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。同时，请各投标人自行踏勘现场时充分考虑相关施工的难度，在施工过程中不得破坏现有工程，并将由此增加的各项费用全部考虑在投标报价内。
7.3本项目提供的工程量为本项目监测的最低要求，仅供投标人投标参考，不作为投标人报价依据。投标人应根据招标文件要求、监测方案、市场情况并结合企业自身实力和管理水平，并考虑本工程检测的内容、工程的复杂性和施工期间的市场风险和政策性调整因素确定投标价格。 
7.4投标人的报价在合同实施期间不因市场价格变化、政策调整等因素而变动，投标人在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
7.5投标报价方式

7.5.1本项目采用固定总价的方式进行报价。投标人应参照招标人提供的工程概况及有关技术资料结合有关收费标准及市场行情填报出承担本项目的监测服务工作所需的报价，除非在合同条款中另有规定，投标人所报的单价和总价在合同实施期间不作任何调整。

7.5.2投标人填报分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

7.5.3一项招标内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

7.6报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

7.7本工程设定最高限价为330000.00元，投标人的投标总价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

8、投标文件的组成
详见第二章《投标文件的组成》
9、投标保证金

本项目无需缴纳保证金
10、投标文件的制作应当符合以下要求，否则作为无效投标文件
10.l投标人应提交胶装的投标文件壹份“正本”、贰份“副本”及壹份“电子文档”（载体采用“电子光盘”或“U盘”，内容包含全套盖章正本投标文件）。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.2投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按照要求，在规定的地方加盖单位公章以及投标人法定代表人（或其委托代理人）签字。本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
10.3投标文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖公章，否则修改无效。

11、投标文件的有效期

投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12、投标文件的密封、装订与标志
12.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，电子光盘或U盘单独密封。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

12.2所有封袋上都应写明投标人名称、招标项目名称、招标项目编号、加盖投标人公章。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

12.3 投标人违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

13、投标文件提交截止时间及地点

投标人应在规定的截止日期和时间之前将投标文件提交至招标公告中注明的地址，凡逾期送达的投标文件将视为无效投标文件处理。代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

投标人在提交投标文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接受其投标文件，不予参加开标和评审。

14、投标文件的修改和撤回
投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。

投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

15、开标

15.1代理机构按招标公告中规定的时间、地点主持开标活动。

15.2投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。

15.3开标时，由投标人推选的代表查验投标文件的密封情况；确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

15.4招标人在投标截止时间前收到的所有合格投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。代理机构对开标过程予以记录并存档备查。各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

    16、评标委员会

16.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合相关规定。评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人

16.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

16.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

16.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

15.2.3 对投标文件进行比较和评价；

16.2.4 推荐中标候选人名单，或受代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

16.2.5 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

16.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

16.3.2按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

16.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

16.3.4负责评标报告的起草；

16.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

16.3.6配合代理机构答复投标人对中标结果提出的质疑。

17、评审内容的保密

17.1开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

17.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

17.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

18、对投标文件的审查

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

18.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人或代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

18.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

18.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

18.4 投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标： 

18.4.1投标文件未按规定标志、密封、盖章的；
18.4.2投标文件未加盖投标人公章的；
18.4.3法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无投标人公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；
18.4.4投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性改变的；
18.4.5投标人不符合招标文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；
18.4.6投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
18.4.7投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
18.4.8投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；
18.4.9投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；
18.4.10投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
18.4.11逾期送达的投标文件；
18.4.12投标报价高于招标控制价。

18.4.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

18.4.14招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评委会认定无效的情况；
18.4.15投标文件含有招标单位不能接受的附加条件的；
18.4.16不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

18.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
18.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
18.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
18.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
18.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
19、投标的澄清

19.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

19.2 评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

19.3 投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。

19.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

20、废标、流标条款
20.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

20.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

20.4 因重大变故，采购任务取消的。

21、 评审、定标方法
21.1 本项目采用经评审的最低投标价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。

22、中标结果及公示

22.1 代理机构将中标人、中标金额、评委名单等信息在E交易网站上公示一个工作日。

22.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
22.2.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

22.2.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

22.2.4与招标人或者其他供应商恶意串通的。

22.2.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

22.2.6不符合法律、法规的规定的。

22.3 投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的处罚。

未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

中标公示期间，如有参加投标的投标人提出有效质疑，并因此可能对中标结果产生影响，而最终被取消中标的，代理机构对中标单位不承担任何责任。

23、中标通知书

23.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
23.2 中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标单位放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。
23.3 代理机构及招标人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。
24、代理机构服务费

24.1招标代理机构服务费由招标人承担。

24.2平台服务费：/

25、合同的签订

25.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给招标单位造成损失的，中标单位还应承担赔偿责任。

25.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.4中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。

26.质疑与投诉
26.1质疑
投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则招标代理机构有权不予接受。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。
质疑函应按照财政部制定的质疑函范本的格式和要求制作；投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函应当现场书面提交至招标代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。
26.2 投诉
投标人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人上级部门投诉。

27.诚实信用
27.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。
27.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，招标人将投标人列入不良行为记录名单，按照招标人有关规定处理。
27.3 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请招标人将其列入不良行为记录名单。
27.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
27.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入招标人供应商诚信档案。
28.未尽事宜

本项目不属于依法必须招标的项目，不受《招标投标法》中的“依法必须招标的项目”相应条款的约束，只适用于一般性规定；本项目也不属于政府采购项目，不受《政府采购法》约束。关于本项目招投标活动的事宜以本招标文件明确为准。
第二章  投标文件的组成

一、资格审查材料：证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（投标文件中提供的材料加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。同时按备注要求将原件（或公证件）在投标截止时间前随同投标文件一并提交以供核查，过时不予接收，否则视作无效投标）：
*1、法人资格证明书原件及法定代表人身份证复印件；

*2、授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）；

*3、承诺书原件（格式见附件）；

*4、投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，不存在下列不良状况或不良信用记录：处于被责令停业，暂扣或吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质的状态；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力（须提供承诺并加盖投标人公章，承诺自拟）；

*5、投标人在近三年不曾在任何合同中违约或因任何原因而使合同被解除（须提供承诺并加盖投标人公章，承诺自拟）；

*6、投标人未被列入建设行政管理部门公布的市场准入限制（清出本市建筑市场）、重点监控和作为问题典型被通报的企业（须提供承诺并加盖投标人公章，承诺自拟）；

*7、水利工程质量检测量测乙级及以上资质证书（复印件加盖投标人公章，原件备查）。（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

*8、有效期内省级及以上技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

*9、有效的营业执照（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

*10、供应商、法定代表人近三年（2021年4月1日起至获取入围招标文件截止之日）“中国裁判文书网”官方网站（http://wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录（网页截图加盖投标人公章）；

*11、供应商、法定代表人未被各级人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列为失信被执行人（网页截图加盖投标人公章）；

*12、未供应商在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录（网页截图加盖投标人公章）；

*13、项目负责人高级工程师及以上职称证书并提供2024年2月-2024年4月社保证明（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

*14、自2020年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人承担过1项桥梁定期检测项目业绩及1项测量监测类项目（提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查。时间以合同签订时间为准，如合同未载明签订时间，则视作无效业绩）；

二、价格及有关商务部分材料
*1、开标一览表

*2、报价汇总表

*3、分项报价表

4、拟投入本项目的设备及办公设施一览表

5、投标人类似工程业绩

6、企业信誉

3、 技术部分材料
*1、技术建议书

*2、偏离表

3、对招标文件内容和合同条款内容无保留声明

4、投标人认为其他有必要说明的内容

四、说明

1、上述带“*”条款投标人必须在响应文件中提供并在有效期内，否则将作为无效响应处理。

2、投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与招标文件格式内容有实质性的违背。投标人可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

3、投标人需按招标文件的组成要求进行编制。
第三章  采购项目及技术要求

一、项目概况 

新孟河延伸拓浚工程北起长江右岸的大夹江，在引(入)江口处兴建界牌水利枢纽，沿老新孟河拓浚至京杭运河，在新孟河与京杭运河交汇处兴建奔牛水利枢纽，过运河后新开河道南延至北干河，拓浚北干河连接洮湖、滆湖，拓浚太滆运河和漕桥河入太湖，工程河道总长116.47km。新孟河延伸拓浚工程主要内容包括：界牌水利枢纽、奔牛水利枢纽、牛塘水利枢纽、前黄水利枢纽、一般口门建筑物、跨河桥梁(含铁路桥和高速公路桥)和河道工程等内容。

新孟河(新北区境内)河道工程起于新北区孟河镇与丹阳市界牌镇交接处，终于新北区奔牛镇河道与奔牛枢纽分界处(起止桩号分别为：XM1+602.84、XM23+413.27，河道总长21.81km），运河以北新北区境内河道途径孟河镇、西夏墅镇、罗溪镇、奔牛镇。

新孟河延伸拓浚工程河道及附属工程有多个桥梁、挡墙及口门闸站工程，为了确保桥梁、挡墙及口门闸站工程质量，结合近几年交竣工验收中出现的质量问题，对新孟河延伸拓浚工程开展定期检查工作。检测组需对新孟河延伸拓浚工程检查，检查结束后总结检查情况，形成主管部门认可，可通过各类评审检查的分析报告。

二、监测内容及要求
1、监测内容：新孟河桥梁、挡墙及口门闸站安全监测技术服务包括新孟河延伸拓浚工程河道(新北区境内)沿线桥梁检查及河道、堤防、泵站、水闸变形观测（含河道附属工程）。
2、参考依据
（1）《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）；

（2）《公路工程名词术语》（JTJ002-87）；

（3）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）；

（4）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）；

（5）《江苏省公路工程质量鉴定工作程序及标准》（苏交质[2012]6号）；

（6）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（7）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

（8）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）；

（9）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

（10）《公路工程质量检验评定标准》第一册 土建工程（JTG F80/1-2017）；

（11）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)；

（12）《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS21-2000）；

（13）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）；

（14）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）；

（15）《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391-2019）；

（16）《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）；

（17）江苏省《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》（DB32/T2172-2012）；

（18）江苏省《公路桥梁橡胶支座更换技术规程》（DB32/T2173-2012）；

（19）相关设计文件。

（20）《工程测量规范》（GB 50026-2020）；

（21）《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

（22）《水利工程观测规程》（DB32/T 1713-2011）；

（23）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898-2009）；

（24）《水闸安全监测技术规范》（SL 768-2018）；

（25）《水闸技术管理规程》（SL 75-2014）；

（26）《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2014）；

3、桥梁检查要求

公路桥梁养护检査等级应分为I、Ⅱ、Ⅲ级，分级标准应符合下列规定：

（1）单孔跨径大于150m的特大桥、特别重要桥梁的养护检查等级为I级。

（2）单孔跨径小于或等于150m 的特大桥、大桥，以及高速公路或一、二级公路上的中桥、小桥的养护检查等级为Ⅱ级。

（3）三、四级公路上的中桥、小桥的养护检查等级为Ⅲ级。

（4）技术状况评定为3类的大、中、小桥应提高一级进行检查。

（5）技术状况评定为4类的桥梁在加固维修前应按I级进行检查。

桥梁检查应分为初始检查、日常巡查、经常检查、定期检查和特殊检查。

养护检查等级为I级的桥梁宜安装结构监测系统对结构状态和各类外荷载作用下的响应情况进行监测，定期将监测结果与桥梁检查结果进行比对和分析。

桥梁评定应包括技术状况评定和适应性评定。

3.1初始检查
（1）初始检查一般规定

新建或改建桥梁应进行初始检查。初始检查宜与交工验收同时进行，最迟不得超过交付使用后1年。

初始检查应包括下列内容：

①定期检查需测定的所有项目，并按本规范的要求设置永久观测点。

②测量桥梁长度、桥宽、净空、跨径等；测量主要承重构件尺寸，包括构件的长度与截面尺寸等；测定桥面铺装层厚度及拱上填料厚度等。

③测定桥梁材质强度、混凝土结构的钢筋保护层厚度。

④养护检查等级为I级的桥梁，通过静载试验测试桥梁结构控制截面的应力、应变挠度等静力参数，计算结构校验系数；通过动载试验测定桥梁结构的自振频率、冲击系数振型、阻尼比等动力参数。

⑤有水中基础，养护检查等级为I、Ⅱ级的桥梁，应进行水下检测。

⑥量测缆索结构的拉索索力及吊杆索力，测试索夹螺栓紧固力等。

⑦检测钢管混凝土拱桥钢管内混凝土密实度。

⑧当交、竣工验收资料中已经包含上述检查项目或参数的实测数据时，可直接引用。

（2）初始检查要求

初始检查是采集桥梁的基础状态数据，建立桥梁技术档案，作为后期经常检查、定期检查、特殊检查及桥梁评定的基准。通过初始检查，可以确定桥梁各构件的基础技术状况，便于对后期发现的桥梁缺陷和病害作对比分析，确定病害或缺陷成因及发展程度，为进一步开展桥梁养护工作提供依据。

初始检查需要尽早进行，以确保如实反映桥梁的初始技术状况。宜与交工验收同时进行，是为了避免一些参数重复检查或漏检。交工验收是以抽检的形式按现行《公路工程质量检验评定标准 第一册土建工程》（JTGF80/1）对桥梁工程质量进行检测评定；初始检查是全面检查,，按《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）要求的内容和现行《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21）进行检查评定；交工验收检测不能替代初始检查，初始检查可以沿用交工验收检测报告里已经包含的参数数据，避免重复检测，节约养护费用。

3.2定期检查

（1）定期检查内容

Ⅰ桥面系的检查应包括下列内容：

①桥面铺装层纵、横坡是否顺适,有无严重的龟裂、纵横裂缝,有无坑槽、拥包、拱起剥落、错台、磨光、泛油、变形、脱皮、露骨、接缝料损坏、桥头跳车等现象。

②伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水、失效，锚固区有无缺陷，是否存在明显的跳车。

③人行道有无缺失、破损等。

④栏杆、护栏有无缺失、破损等。

⑤防排水系统是否顺畅，泄水管、引水槽有无明显缺陷，桥头排水沟功能是否完好。6、桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、失效。

Ⅱ混凝土梁桥上部结构检查应包括下列内容：

①混凝土构件有无开裂及裂缝是否超限，有无渗水、蜂窝 、麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞、露筋及钢筋锈蚀。

②主梁跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架的节点部位，混凝土是否开裂、缺损，钢筋有无锈蚀。

③预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

④桥面线形及结构变位情况。

⑤混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测。

⑥主梁有无积水、渗水，箱梁通风是否良好。

⑦组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水。

⑧装配式梁桥的横向连接构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂。

Ⅲ支座的检查应包括下列内容：

①支座是否缺失，组件是否完整、清洁，有无断裂、错位、脱空。

②活动支座实际位移量、转角量是否正常，固定支座的锚销是否完好。

③橡胶支座是否老化、开裂，有无位置串动、脱空，有无过大的剪切变形或压缩变形各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。

④四氟滑板支座是否脏污、老化，聚四氟乙烯板是否磨损、是否与支座脱离、是否倒置。

⑤盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好，抗震装置是否完好。

⑥组合式钢支座是否干涩、锈蚀，固定支座的锚栓是否紧固，销板或销钉是否完好。钢支座部件是否出现磨损、开裂。

⑦摆柱支座各组件相对位置是否准确。混凝土摆柱的柱体有无破损、开裂、露筋。钢筋及钢板有无锈蚀。活动支座滑动面是否平整。

⑧辊轴支座的辊轴是否出现爬动、歪斜。摇轴支座是否倾斜。轴承是否有裂纹、切口或偏移。

⑨球型支座地脚螺栓有无剪断、螺纹有无锈死，支座防尘密封裙有无破损，支座相对位移是否均匀，支座钢组件有无锈蚀。

⑩支承垫石是否开裂、破损。

⑪简易支座的油毡是否老化、破裂或失效。

⑫支座螺纹、螺帽是否松动，锚螺杆有无剪切变形，上下座板(盆)的锈蚀状况。

⑬支座封闭材料是否老化、开裂、脱落。

⑭斜拉桥、悬索桥的纵向和横向限位支座的检测，应按本条执行。

Ⅳ桥梁墩台及基础的检查应包括下列内容:

①墩身、台身及基础变位情况。

②混凝土墩身、台身、盖梁、台帽及系梁有无开裂、蜂窝、麻面、剥落、露筋、空洞、孔洞、钢筋锈蚀等。

③墩台顶面是否清洁，有无杂物堆积，伸缩缝处是否漏水。

④圬工砌体墩身、台身有无砌块破损、剥落、松动、变形、灰缝脱落，砌体泄水孔是否堵塞。

⑤桥台翼墙、侧墙、耳墙有无破损、裂缝、位移、鼓肚、砌体松动。台背填土有无沉降或挤压隆起，排水是否畅通。

⑥基础是否发生冲刷或淘空现象，地基有无侵蚀。水位涨落、干湿交替变化处基础有无冲刷磨损、颈缩、露筋，有无开裂，是否受到腐蚀。

⑦锥坡、护坡有无缺陷、冲刷。

Ⅴ附属设施检查应包括下列内容：

①养护检修设施是否完好

②减振、阻尼装置是否完好

③墩台防撞设施是否完备

④桥上避雷装置是否完好

⑤桥上航空灯、航道灯是否完好,能否保证正常照明。桥面照明及结构物内供养护检修的照明系统是否完好。

⑥防抛网、声屏障是否完好

⑦结构监测系统仪器设备工作是否正常

⑧除湿设备工作是否正常

Ⅵ河床及调治构造物的检查应包括下列内容:

①位段河床有无明显冲淤或漂流物堵塞现象,有无冲刷及变迁状况。河底铺砌是否完好。

②调治构造物是否完好,功能是否适用。

定期检查中发现的各种缺损应在现场将其范围、分布特征、程度及检测日期标记清楚。对3、4、5类桥梁及有严重缺损的构件，应作影像记录，并附病害状况说明。

3.3检查重点内容

初始检查内容中包含桥梁总体尺寸、主要承重构件尺寸、材质强度、钢筋保护层厚度等检测内容，在桥梁没有明显腐蚀、锈蚀、损伤或经历改造的情况下，上述参数不会发生能影响结构评定的变化，因此在后期的定期检查和特殊检查中可以直接沿用上述参数在初始检查时得到的数据，避免检查工作的重复，节约养护资源。

水下基础检测需要对基础及河底铺砌的缺损情况进行详细检测，一般通过相关辅助手段（水下摄像机、水下腐蚀电位测量仪等）进行检测，了解构件的损伤、损坏情况；水流速和能见度符合要求时，也采用人工潜水检测。

现场填写桥梁基本信息、检查记录表（附录ABC）和技术状况评定表。通过初始检查，建立桥梁初始技术档案，确定桥梁技术状况，标示桥梁已存在缺陷和损伤,提出养护建议。

表3.3-1外观检查要求

	单位工程
	分部工程类别
	外观检查内容

	桥梁工程

(不含小桥)
	下部工程

上部工程

桥面系
	1、基本要求：

①混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象；

②混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%；

③混凝土表面有无出现非受力裂缝；

④混凝土结构有无空洞或钢筋外露；

⑤施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等是否清除处理。

2、下部结构要求：

锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查，是否有沉陷。

3、上部结构要求：

①预制构件安装应平整；

②悬臂浇注的各梁段之间接缝应平顺，色泽一致，无明显错台；

③梁板及接缝有无渗、漏水现象；

④支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象。

4、桥面系要求：

①桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰；

②栏杆、护栏应牢固、直顺、美观；

③桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝及离析等现象；

④伸缩缝有无阻塞、变形以及开裂等现象，桥头是否有跳车现象；

⑤泄水管安装有无阻水、低凹现象，排水应良好。


表3.3-2 重点检查内容汇总表

	检查项目
	重点检查内容

	桥面系
	①栏杆、护栏完好性检查；

②桥面铺装完好性检查（如可检）；

③伸缩缝工作性能检查（如可检）；

④防排水系统工作性能检查（如可检）。

	上部结构
	①梁体裂缝、混凝土缺损情况检查；

②组合结构横向联结部位缺损检查；

③现浇结构接缝部位检查；

④支座安装方向、病害情况检查。

	下部结构
	①混凝土裂缝、缺损情况检查；
②挡块与梁体间隙是否正常；
③护坡、挡墙等情况检查；

④立柱与接桩偏位、接桩冲刷情况。

	其他
	施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等是否清除处理。


3.4检测报告

初期检查后提交检查报告，应包括下列内容：

（1）桥梁基本状况卡片、桥梁初始检查记录表、桥梁定期检查记录表、桥梁技术状况评定表。

（2）典型缺损和病害的照片文字说明及缺损分布图，缺损状况的描述应采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。

（3）三张总体照片。包括桥面正面照片一张，桥梁两侧立面照片各一张。

（4）规范规定的检查内容的成果，提出养护建议。
4、河道、堤防、泵站、水闸变形观测要求
4.1观测内容

（1）泵站和闸站：一般性观测项目主要为垂直位移项目。

（2）悬臂式护岸：主要观测的是悬臂挡墙墙顶的均匀沉降与不均匀沉降，从而计算绝对沉降值、平均沉降值、平均沉降速度以及绘制沉降分布图。还需要观测其墙身的水平位移。

（3）河道工程：一般性观测项目为固定断面观测。

4.2观测点的布设

垂直位移观测设施主要包括工作基点和垂直位移标点。

4.3工作基点的设置

（1）每个工程或测区应单独设置工作基点，数量不应少于3 个，工程附近有国家二等以上水准点的可直接引用，但其高程应与工作基点进行联测后确定。

（2）工作基点应埋设在便于引测、地基坚实的区域。不应在旧河槽、浅土层、回填土、集水区、堤身和车辆来往频繁的区域以及利用工程自身埋设工作基点。

（3）水闸、泵站宜在工程两侧埋设工作基点，堤防工程可根据需要在堤防背水侧分段埋设。

（4）工作基点的埋设、选用与保护应符合国家水准测量规范的要求，其埋深应在最大冰冻线以下至少 50cm，标点应采用不锈钢材料制作。

（5）堤防工程工作基点可从国家三等水准点引测。

4.4垂直位移标点的设置

（1）水闸、泵站工程应按建筑物的底部结构(底板等)的分缝布设标点。

（2）水闸的垂直位移标点应埋设在每块闸底板四角的闸墩头部、空箱岸(翼)墙四角、重力式或扶壁式岸(翼)墙、挡土墙的两端，反拱底板应埋设在每个闸墩的上、下游端。

（3）泵站的垂直位移标点应根据底板的大小，分别在上、下游侧埋设两个以上的标点，底板较大的泵站应在底板中部适当增设标点。泵站翼墙、挡土墙的标点布设与水闸相同。

（4）堤防可按100m～500m设置1组观测断面，断面间距应根据堤防级别确定，其中1级堤防每100m～200m应设置1组观测断面，2级及以下堤防按 200m～500m 设置1组观测断面，在穿堤建筑物附近，堤防观测断面间距应缩短。断面选择和测点布置应符合以下要求:

①观测断面设置以能反映堤防总体轮廓线为准，对地质条件复杂、位移量不均匀、渗流异常、有潜在滑移、崩塌和河势变化剧烈的险工段应设置观测断面；

②垂直位移标点沿观测断面依次从迎水面向背水面埋设，一般在平台前端、平台与堤坡的结合部和堤顶等堤身断面转折部位设置标点；

③观测断面应垂直于堤防轴线;

④垂直位移标点应坚固可靠，并与建筑物牢固结合，水闸、泵站垂直位移标点应采用铜质或不锈钢材料制作；堤防的垂直位移标点应预制成混凝士块，将铜质或不锈钢标点浇筑其中。

4.5水闸水平位移观测基点布置要求

水平位移观测基点宜与垂直位移观测基点共用，并应两两通视。

（1）校核基点应布置在水闸两岸、便于对工作基点、观测标点进行观测的岩石或坚实的土基上。

（2）工作基点应布置在水闸两岸、便于对观测标点进行观测的岩基或坚实的土基上。

4.6观测点沉降观测要求

（1）垂直位移观测应自国家水准点或工作基点引测各垂直位移标点高程，不应从垂直位移标点、中间点再引测其它标点高程。进行垂直位移观测前应对工作基点进行联测,其精度应达到 GB50026 要求。

（2）垂直位移观测应符合 GB/T12897和GB12898的要求，当测点较多时可以观测线路上的某测点作为后视，以一定范围的垂直位移标点作为同等的前视点(中间点)，测定这组内不同标点的高程，观测时应先测读转点标尺，后测读中间点标尺。

（3）垂直位移观测线路应采用环线或附合线路测量，不应采用放射状路线测量。

（4）每一测段的水准测量宜在上午或下午一次完成，每一工程的观测宜在一天内结束，如工程测点较多，一天内不能完成的，应引测到工作基点上。

（5）垂直位移观测等级及限差应符合表4.6-1要求，所采用的仪器和标尺应符合表4.6-2要求。

表4.6-1  垂直位移观测等级及限差
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表4.6-2  垂直位移观测等级及限差
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4.7变形观测技术要求

（1）观测前 30min 应将仪器置于露天阴影下，使仪器与外界气温趋于一致，设站应用白色伞遮蔽阳光，迁站时应罩以仪器罩；

（2）在连续各测站上安置水准仪的三脚架时，应使其中两脚与水准路线方向平行，第三脚轮换置于路线方向的左侧与右侧；

（3）除路线转弯处，每一测站仪器与前后视标尺的三个位置宜在同一条直线上；

（4）同一测站观测时不应两次调焦，当三、四级观测的视线长度小于 10m 时且前后视差小于 1m时，可在观测前后标尺时调整焦距；

（5）每一测段，无论往测和返测，其测站数应为偶数，由往测转为返测时，两支标尺应互换位置，并应重新整置仪器；

4.8河道观测要求
（1）河道观测主要为固定断面观测，包括过水断面和大断面观测。

①过水断面是指河道设计水位以下部分断面，有些工程在实际运用中常年水位远低于河道设计水位的可采用多年平均水位以下的断面。

②大断面是指过水断面及向两侧延伸至堤防背水侧堤脚外一定范围的断面。

③河道观测基本控制、图根及最大视距控制应符合SL197及GB/T 18314的有关要求。

④河道水下地形观测及固定断面，应在水位比较平稳及河床相对稳定的季节进行。

（2）固定断面观测设施布置。

 1）建筑物引河

①断面应从水闸上、下游铺盖、消力池末端或泵站进、出水口处起进行观测，分别向上、下游延伸 1～3倍河宽的距离。对于冲刷或淤积较严重的引河，可适当延伸至3倍～5倍河宽的距离；

②断面间距以能反映河道的冲刷、淤积变化为原则，靠近闸、站宜密，远离闸、站可适当放宽。在下列位置应设置观测断面：

a断面观测起点处。

b上、下游护坦(进、出水池)。

c防冲槽。

d防冲槽以外100m内，每隔 15m～30m。

e防冲槽以外100m～300m内，每隔50m。

f防冲槽300m以外，每隔100m。

g淤积较严重的工程在防冲槽500m以外，每隔200m~500m。

h河道拐弯、扩散较大或叉流处应适当增设观测断面。

i观测过程中发现断面异常，在异常断面前后应增设观测断面。

2）其它河道

①断面布设应以能反映河道特性为原则，断面应垂直于水流主流方向。水库横断面应垂直设计正常蓄水位线所形成的水库中心线，湖泊、河口横断面可根据需要在实地选定，原则上应能控制库区或湖区地形、满足计算库容或淤积量的精度要求，断面布设位置应固定不变。

②断面应选在横断面形态显著变化，支流入口、分叉口门、支叉、河道急弯、激荡剧烈、主要浅滩、主流顶冲段，险工护岸、滑坡、崩岸、比降明显变化，重要城镇、工矿企业，流量断面、水文站水尺断面等有关部位，应避开险滩、激流和漩涡等部位。在下列位置应设置观测断面:

a河道起点、终点处。

b顺直河段每隔500m～1000m。

c分叉河段每隔100m～200m。

d浅滩河段每隔100m～200m。

e弯道河段每隔75m～150m。

f裁弯河段每隔75m～150m，故道进口段每隔50m～75m。

g分、汇流河段每隔100m～200m。

4.9变形观测成果资料的整理

变形观测资料应及时整理和妥善保存，作为工程技术档案的一部分。

（1）变形观测资料的内容

对进行沉降观测的建筑物，应按规范规定，及时整理沉降观测资料，其内容为：

①根据水准测量得出的每个观测点标高和其逐次沉降量；

②根据建筑物平面图绘制的观测点位置图，根据沉降观测结果绘制沉降量与延续时间的关系曲线图及沉降量分布曲线图；

③水准点的平面布置图，测量沉降的全部原始资料；

④施工时建筑物标高的水准测量记录及晴雨气象资料；

⑤根据上述内容编写的沉降观测分析报告。

（2）变形观测记录

对各标段沉降观测所得的数据认真记录，结果进行分析整理并及时上报测控中心，在发现数据异常时应及时采取有效控制措施。所有施工期观察项目的数据收集整理分析，沉降观测记录填写应清晰、整洁，每进行一次观测及时进行数据分析。当出现异常情况时，及时汇报。

（3）河道观测成果

河道观测成果分析应根据河道观测成果，结合相关工程、水文地质、气象等资料，分析河道工程的变化规律及运行趋势。重点分析河道走势、冲淤等情况，为宏观控制河道、工程规划设计、工程管理等提供基本资料和初步意见。

5、 监测工程量清单

（1）桥梁工程安全监测清单

	序号
	分类
	桥名
	检查内容
	桥梁长度(m)
	全费用单价(元)
	合价(元)

	1
	检测费
	石桥
	含初始检查及定期检查，具体详见技术要求。
	140
	
	

	2
	
	三茅殿桥
	
	385
	
	

	3
	
	银山桥
	
	385
	
	

	4
	
	通江大桥
	
	140
	
	

	5
	
	小河桥
	
	142
	
	

	6
	
	老S338 新孟河桥
	
	140
	
	

	7
	
	水塔口桥
	
	140
	
	

	8
	
	养济桥
	
	140
	
	

	9
	
	西夏墅南桥
	
	140
	
	

	10
	
	城巷桥
	
	140
	
	

	11
	
	西夏墅大桥
	
	140
	
	

	12
	
	西夏墅北桥
	
	140
	
	

	13
	
	罗溪大桥
	
	140
	
	

	14
	
	罗溪镇新孟河桥
	
	140
	
	

	15
	
	罗墅湾大桥
	
	140
	
	

	16
	
	向阳桥
	
	140
	
	

	合计
	


（2）新孟河延伸拓浚工程河道、堤防安全运行变形观测清单

	序号 
	标段名称 
	主线长度
（m） 
	基准点布点要求 
	基准点 
	垂直位移点布点要求 
	垂直位移点 
	河道断面测量要求 
	河道断面测量 

	
	
	
	
	
	
	点数（个） 
	每年监测次数
	全费用单价（元） 
	合价（元） 
	
	数量（个） 
	每年监测次数
	全费用单价（元） 
	合价（元） 

	1
	河道 1 标 
	2058
	每个工程或测区应单独设置工作基点，数量不应少于 3 个。
	5
	
本项目河道为3级堤防，按400m一组观测点。
	10
	4
	
	
	顺直河道每隔
800m
设置观测断面。
	3
	2
	
	

	2
	河道 2 标 
	2650
	
	6
	
	14
	4
	
	
	
	4
	2
	
	

	3
	河道 3 标 
	1177.46
	
	3
	
	6
	4
	
	
	
	2
	2
	
	

	4
	河道 4 标 
	1740
	
	4
	
	9
	4
	
	
	
	3
	2
	
	

	5
	河道 5 标 
	2130
	
	5
	
	11
	4
	
	
	
	3
	2
	
	

	6
	河道 6 标 
	2010
	
	5
	
	10
	4
	
	
	
	3
	2
	
	

	7
	河道 7 标 
	2338
	
	5
	
	12
	4
	
	
	
	3
	2
	
	

	8
	河道 8 标 
	2031.69
	
	5
	
	10
	4
	
	
	
	3
	2
	
	

	9
	河道 9 标 
	2120
	
	5
	
	11
	4
	
	
	
	3
	2
	
	

	10
	河道 10 标 
	1848.57
	
	4
	
	9
	4
	
	
	
	3
	2
	
	

	11
	河道 11 标 
	1542.49
	
	4
	
	8
	4
	
	
	
	2
	2
	
	

	12
	小计（元） 
	   
	   
	   
	
	   
	
	 
	 
	
	 
	

	13
	合计（元） 
	


（3）新孟河延伸拓浚工程泵站、水闸安全运行变形观测清单

	序号 
	标段名称 
	基准点布点要求 
	基准点
（个） 
	垂直位移点布点要求 
	垂直位移点 

	
	
	
	
	
	点数
（个） 
	每年监测次数
	全费用单价（元） 
	合价（元）

	1
	红联大沟泵站 
	每个工程或测区应单独设置工作基点，数量不应少于 3 个。 
	3
	泵站的垂直位移标点应根据底板的大小，分别在上、下游侧埋设两个以上的标点，底板较大的泵站应在底板中部适当增设标点。泵站翼墙、挡土墙的标点布设与水闸相同。 
	24
	4
	
	

	2
	老孟河（黄山河）节制闸 
	
	3
	闸的垂直位移标点 应埋设在每块闸底 板四角的闸墩头部、空箱岸(翼)墙四角、重力式或扶壁式岸(翼)墙、挡土墙的两端，反拱底板应埋设在每个闸墩的上、下游端。 
	24
	4
	
	

	3
	养济河节制闸 
	
	3
	
	24
	4
	
	

	4
	延寿河节制闸 
	
	3
	
	24
	4
	
	

	5
	东风大沟节制闸 
	
	3
	
	24
	4
	
	

	6
	十里横河节制闸
	
	3
	
	24
	4
	
	

	7
	黄山河地涵
	
	3
	
	24
	4
	
	

	8
	合计（元） 
	


注：①本项目上述清单仅作为报价参考，不作为报价依据，也不作为结算依据，投标人自行报价。

②本项目报价为固定总价，不因其他任何情况而调整，所有风险因素均已包括在报价内。投标总报价包括投标人在承诺的质量标准和服务期限内为完成应包含本招标文件的招标范围全部内容所需的所有费用。投标人应充分考虑为完成招标范围全部内容所必须的直接和间接成本、利润、税金、风险费、材料损耗、劳务、垃圾清运、成品保护等所需的全部费用的价格体现，包括但不限于安全监测涉及的相关的人工费、机械费、施工措施费、检验检测费、设备、 物耗、保险费、各种税费、投标费用、综合服务费及与本项目相关的一切费用。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。 本项目采用固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），总价包干。
6、 机械设备要求:投标人现场监测时，保证至少有1台桥梁检测车及1台无人船系统在现场。

第四章  评标办法
本工程的评标定标具体办法如下:

（一）根据招标文件要求，本工程采用经评审的最低投标价法（报价以税前报价为准） 。

（二）投标文件必须满足招标文件的实质性要求，不能满足招标文件实质性要求者为无效投标文件。投标总价高于招标控制价的为无效投标报价。

（三）经评审的投标价格最低的投标人为中标人，但是投标价格低于成本的除外（报价以税前报价为准）。

（四）若出现两家或两家以上为第一中标候选单位，则根据开标签到先后顺序抽签确定中标单位。 

注意事项:

1.一旦发现中标单位存在非法转包.转让.挂靠等行为的，将依法进行处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.本工程招标公告中的评标办法与招标文件中的评标办法不一致时，以招标公告中的评标办法为准。
第五章   合同主要条款
**合同
合同编号：
委托方（以下简称甲方）：                        
监测机构（以下简称乙方）：                           
依照《中华人民共和国民法典》、有关建设工程监测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为了明确双方职责，尽快完成监测工作，双方就新孟河桥梁、挡墙及口门闸站安全监测技术服务项目事项协商一致，签订本合同。
第一条 项目概况与监测范围
1、监测项目名称：新孟河桥梁、挡墙及口门闸站安全监测技术服务项目
2、建设地点：常州市新北区
3、监测范围：新孟河桥梁、挡墙及口门闸站安全监测技术服务包括新孟河延伸拓浚工程河道(新北区境内)沿线桥梁检查及河道、堤防、泵站、水闸变形观测（含河道附属工程）。
4、质量要求：符合国家现行规范、规程、地方法规及相关技术要求等规定。
5、服务期限：12个月。
第二条 监测鉴定依据
国家现行监测技术标准及验收规范，包括但不限于以下规范标准：
（1）《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）；

（2）《公路工程名词术语》（JTJ002-87）；

（3）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）；

（4）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）；

（5）《江苏省公路工程质量鉴定工作程序及标准》（苏交质[2012]6号）；

（6）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（7）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

（8）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）；

（9）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

（10）《公路工程质量检验评定标准》第一册 土建工程（JTG F80/1-2017）；

（11）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)；

（12）《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS21-2000）；

（13）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）；

（14）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）；

（15）《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391-2019）；

（16）《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）；

（17）江苏省《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》（DB32/T2172-2012）；

（18）江苏省《公路桥梁橡胶支座更换技术规程》（DB32/T2173-2012）；

（19）相关设计文件。

（20）《工程测量规范》（GB 50026-2020）；

（21）《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

（22）《水利工程观测规程》（DB32/T 1713-2011）；

（23）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898-2009）；

（24）《水闸安全监测技术规范》（SL 768-2018）；

（25）《水闸技术管理规程》（SL 75-2014）；

（26）《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2014）；

地方现行的标准、规范和规程的有关规定和要求及施工监测服务合同。

第三条 监测内容及数量
1、根据相关规范要求进行监测和验收；
2、具体监测内容和数量按相关规范要求布置。
第四条 监测费用与付款方式
1、本项目采用固定总价。固定总价指完成该项目的全部工作内容所包含的一切费用，包括人工劳务费（包含人员各项费用）、材料费、机械费、质检（自检）、安装、规费、管理费、利润、税金（本工程采用一般计税法）及乙方认为完成本次招标内容所发生的其他所有费用，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因监测项目的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。
2、本合同金额含税总价         元（大写：              ），其中，不含税价款为           元（大写：               ），税率为    % ，税金         元（大写：             ）。以上费用为总价包干，监测费用不另行增加。

3、支付方式：
支付方式: 合同签订后，按甲方要求进行监测。项目完成后提交全部检测报告，经甲方验收合格并审定完成后一次性付清。每次付款前乙方须向甲方提供相应税率为  %增值税专用发票；付款方式不限于银行转账、支票、承兑汇票等中国人民银行认可的方式。
第五条 监测时间
监测服务期限：12个月，监测服务期从甲方发出通知开始，3日内进场开展监测工作，监测工作完成后的次日提供监测结果，递交正式监测成果报告给甲方。
第六条 甲方的权利义务
1、向乙方提供监测所需设计及施工有关资料。
2、为乙方进场监测提供必需的便利条件，包括清理场地、提供电源等，负责协调好与项目其他参建单位的关系。
3、甲方应当派出专人协调与本工程监测业务有关的现场工作。
4、甲方须按本合同规定的时间和付款方式向乙方支付监测费用。
5、因甲方原因造成监测工作无法连续进行的，则监测时限相应延长。
6、甲方未能按合同约定时间提供监测场地，监测报告提交时间相应延长。
7、甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假监测报告。

第七条 乙方的权利义务
1、严格履行本合同规定的各项条款，按照有关监测工作的规范、规程、标准、工作规定以及本协议的要求及时进行公正、公平的监测工作；
2、按照合同要求向甲方提供准确、真实、可靠的监测报告一式六份；
3、加强安全管理，做到现场文明监测，并负责监测过程中监测人员的安全，在监测过程中发生的安全事故相关赔偿责任由乙方自行承担。
4、乙方现场监测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。
5、进场监测前乙方负责向甲方提出监测工作开展所需的条件及进行有关技术指导。
6、监测过程中及时和甲方沟通交流，甲方如有不清楚的地方，乙方负责做好解释工作，并提供必要的帮助。

7、乙方现场监测时，至少有1台桥梁检测车及1台无人船系统在现场。
8、严格按照采购项目及技术要求对本工程执行监测（详见附件一）。

第八条  管理要求及考核办法

1、如乙方不能按时提交报告的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期提交报告超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价20%的标准支付违约金。

2、乙方所交付的报告不符合合同规定的，验收不符合规范要求，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

3、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

4、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足询价通知书要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6、现场具备监测条件后乙方未能按合同约定时间内进场监测，则向甲方支付合同总价的10%违约金；未按合同约定时间监测完成并递交监测报告，则向甲方支付合同总价的10%违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
7、严格按规范、设计要求及施工方案对本工程执行监测，监测过程中若发现异常情况应立即通知甲方，出现警戒值但未及时通知各方，按10000元人民币/次的标准承担违约金，如因监测人员未及时通知而发生事故，还需赔偿因此给甲方造成的损失。

8、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第九条 对监测结论异议的处理
甲方对监测结论有异议的，可由双方共同认可的监测机构复检。复检结论与原监测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。
第十条结算时间及要求
1、甲、乙双方方一致同意：送审结算时一次性送齐结算资料，后补资料不计取任何费用。
2、结算单原件、合同、监测报告及其相关部门认可意见（如有）等资料。
第十一 条争议的解决方式
双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，依法向常州市新北区人民法院提起诉讼。
第十二条合同订立
合同订立时间：        年      月       日
合同订立地点：常州市新北区
第十三条合同生效
本合同经双方法定代表人签字或盖章，并加盖双方公章或合同专用章和加盖骑缝章之日起生效。本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

甲     方：                                    乙     方： 
法定代表人(或授权代表)                         法定代表人(或授权代表)
签署日期   年   月   日                        签署日期    年  月   日
通讯地址：                                     通讯地址： 
电话：                                         电话：
传真：                                         传真：
联系人：                                       联系人：
附件一：

采购项目及技术要求

一、项目概况 

新孟河延伸拓浚工程北起长江右岸的大夹江，在引(入)江口处兴建界牌水利枢纽，沿老新孟河拓浚至京杭运河，在新孟河与京杭运河交汇处兴建奔牛水利枢纽，过运河后新开河道南延至北干河，拓浚北干河连接洮湖、滆湖，拓浚太滆运河和漕桥河入太湖，工程河道总长116.47km。新孟河延伸拓浚工程主要内容包括：界牌水利枢纽、奔牛水利枢纽、牛塘水利枢纽、前黄水利枢纽、一般口门建筑物、跨河桥梁(含铁路桥和高速公路桥)和河道工程等内容。

新孟河(新北区境内)河道工程起于新北区孟河镇与丹阳市界牌镇交接处，终于新北区奔牛镇河道与奔牛枢纽分界处(起止桩号分别为：XM1+602.84、XM23+413.27，河道总长21.81km），运河以北新北区境内河道途径孟河镇、西夏墅镇、罗溪镇、奔牛镇。

新孟河延伸拓浚工程河道及附属工程有多个桥梁、挡墙及口门闸站工程，为了确保桥梁、挡墙及口门闸站工程质量，结合近几年交竣工验收中出现的质量问题，对新孟河延伸拓浚工程开展定期检查工作。检测组需对新孟河延伸拓浚工程检查，检查结束后总结检查情况，形成主管部门认可，可通过各类评审检查的分析报告。

二、监测内容及要求
1、监测内容：新孟河桥梁、挡墙及口门闸站安全监测技术服务包括新孟河延伸拓浚工程河道(新北区境内)沿线桥梁检查及河道、堤防、泵站、水闸变形观测（含河道附属工程）。
2、参考依据
（1）《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）；

（2）《公路工程名词术语》（JTJ002-87）；

（3）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）；

（4）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）；

（5）《江苏省公路工程质量鉴定工作程序及标准》（苏交质[2012]6号）；

（6）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（7）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

（8）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）；

（9）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

（10）《公路工程质量检验评定标准》第一册 土建工程（JTG F80/1-2017）；

（11）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)；

（12）《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS21-2000）；

（13）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）；

（14）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）；

（15）《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391-2019）；

（16）《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）；

（17）江苏省《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》（DB32/T2172-2012）；

（18）江苏省《公路桥梁橡胶支座更换技术规程》（DB32/T2173-2012）；

（19）相关设计文件。

（20）《工程测量规范》（GB 50026-2020）；

（21）《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

（22）《水利工程观测规程》（DB32/T 1713-2011）；

（23）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898-2009）；

（24）《水闸安全监测技术规范》（SL 768-2018）；

（25）《水闸技术管理规程》（SL 75-2014）；

（26）《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2014）；

3、桥梁检查要求

公路桥梁养护检査等级应分为I、Ⅱ、Ⅲ级，分级标准应符合下列规定：

（1）单孔跨径大于150m的特大桥、特别重要桥梁的养护检查等级为I级。

（2）单孔跨径小于或等于150m 的特大桥、大桥，以及高速公路或一、二级公路上的中桥、小桥的养护检查等级为Ⅱ级。

（3）三、四级公路上的中桥、小桥的养护检查等级为Ⅲ级。

（4）技术状况评定为3类的大、中、小桥应提高一级进行检查。

（5）技术状况评定为4类的桥梁在加固维修前应按I级进行检查。

桥梁检查应分为初始检查、日常巡查、经常检查、定期检查和特殊检查。

养护检查等级为I级的桥梁宜安装结构监测系统对结构状态和各类外荷载作用下的响应情况进行监测，定期将监测结果与桥梁检查结果进行比对和分析。

桥梁评定应包括技术状况评定和适应性评定。

3.1初始检查
（1）初始检查一般规定

新建或改建桥梁应进行初始检查。初始检查宜与交工验收同时进行，最迟不得超过交付使用后1年。

初始检查应包括下列内容：

①定期检查需测定的所有项目，并按本规范的要求设置永久观测点。

②测量桥梁长度、桥宽、净空、跨径等；测量主要承重构件尺寸，包括构件的长度与截面尺寸等；测定桥面铺装层厚度及拱上填料厚度等。

③测定桥梁材质强度、混凝土结构的钢筋保护层厚度。

④养护检查等级为I级的桥梁，通过静载试验测试桥梁结构控制截面的应力、应变挠度等静力参数，计算结构校验系数；通过动载试验测定桥梁结构的自振频率、冲击系数振型、阻尼比等动力参数。

⑤有水中基础，养护检查等级为I、Ⅱ级的桥梁，应进行水下检测。

⑥量测缆索结构的拉索索力及吊杆索力，测试索夹螺栓紧固力等。

⑦检测钢管混凝土拱桥钢管内混凝土密实度。

⑧当交、竣工验收资料中已经包含上述检查项目或参数的实测数据时，可直接引用。

（2）初始检查要求

初始检查是采集桥梁的基础状态数据，建立桥梁技术档案，作为后期经常检查、定期检查、特殊检查及桥梁评定的基准。通过初始检查，可以确定桥梁各构件的基础技术状况，便于对后期发现的桥梁缺陷和病害作对比分析，确定病害或缺陷成因及发展程度，为进一步开展桥梁养护工作提供依据。

初始检查需要尽早进行，以确保如实反映桥梁的初始技术状况。宜与交工验收同时进行，是为了避免一些参数重复检查或漏检。交工验收是以抽检的形式按现行《公路工程质量检验评定标准 第一册土建工程》（JTGF80/1）对桥梁工程质量进行检测评定；初始检查是全面检查,，按《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）要求的内容和现行《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21）进行检查评定；交工验收检测不能替代初始检查，初始检查可以沿用交工验收检测报告里已经包含的参数数据，避免重复检测，节约养护费用。

3.2定期检查

（1）定期检查内容

Ⅰ桥面系的检查应包括下列内容：

①桥面铺装层纵、横坡是否顺适,有无严重的龟裂、纵横裂缝,有无坑槽、拥包、拱起剥落、错台、磨光、泛油、变形、脱皮、露骨、接缝料损坏、桥头跳车等现象。

②伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水、失效，锚固区有无缺陷，是否存在明显的跳车。

③人行道有无缺失、破损等。

④栏杆、护栏有无缺失、破损等。

⑤防排水系统是否顺畅，泄水管、引水槽有无明显缺陷，桥头排水沟功能是否完好。6、桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、失效。

Ⅱ混凝土梁桥上部结构检查应包括下列内容：

①混凝土构件有无开裂及裂缝是否超限，有无渗水、蜂窝 、麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞、露筋及钢筋锈蚀。

②主梁跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架的节点部位，混凝土是否开裂、缺损，钢筋有无锈蚀。

③预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

④桥面线形及结构变位情况。

⑤混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测。

⑥主梁有无积水、渗水，箱梁通风是否良好。

⑦组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水。

⑧装配式梁桥的横向连接构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂。

Ⅲ支座的检查应包括下列内容：

①支座是否缺失，组件是否完整、清洁，有无断裂、错位、脱空。

②活动支座实际位移量、转角量是否正常，固定支座的锚销是否完好。

③橡胶支座是否老化、开裂，有无位置串动、脱空，有无过大的剪切变形或压缩变形各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。

④四氟滑板支座是否脏污、老化，聚四氟乙烯板是否磨损、是否与支座脱离、是否倒置。

⑤盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好，抗震装置是否完好。

⑥组合式钢支座是否干涩、锈蚀，固定支座的锚栓是否紧固，销板或销钉是否完好。钢支座部件是否出现磨损、开裂。

⑦摆柱支座各组件相对位置是否准确。混凝土摆柱的柱体有无破损、开裂、露筋。钢筋及钢板有无锈蚀。活动支座滑动面是否平整。

⑧辊轴支座的辊轴是否出现爬动、歪斜。摇轴支座是否倾斜。轴承是否有裂纹、切口或偏移。

⑨球型支座地脚螺栓有无剪断、螺纹有无锈死，支座防尘密封裙有无破损，支座相对位移是否均匀，支座钢组件有无锈蚀。

⑩支承垫石是否开裂、破损。

⑪简易支座的油毡是否老化、破裂或失效。

⑫支座螺纹、螺帽是否松动，锚螺杆有无剪切变形，上下座板(盆)的锈蚀状况。

⑬支座封闭材料是否老化、开裂、脱落。

⑭斜拉桥、悬索桥的纵向和横向限位支座的检测，应按本条执行。

Ⅳ桥梁墩台及基础的检查应包括下列内容:

①墩身、台身及基础变位情况。

②混凝土墩身、台身、盖梁、台帽及系梁有无开裂、蜂窝、麻面、剥落、露筋、空洞、孔洞、钢筋锈蚀等。

③墩台顶面是否清洁，有无杂物堆积，伸缩缝处是否漏水。

④圬工砌体墩身、台身有无砌块破损、剥落、松动、变形、灰缝脱落，砌体泄水孔是否堵塞。

⑤桥台翼墙、侧墙、耳墙有无破损、裂缝、位移、鼓肚、砌体松动。台背填土有无沉降或挤压隆起，排水是否畅通。

⑥基础是否发生冲刷或淘空现象，地基有无侵蚀。水位涨落、干湿交替变化处基础有无冲刷磨损、颈缩、露筋，有无开裂，是否受到腐蚀。

⑦锥坡、护坡有无缺陷、冲刷。

Ⅴ附属设施检查应包括下列内容：

①养护检修设施是否完好

②减振、阻尼装置是否完好

③墩台防撞设施是否完备

④桥上避雷装置是否完好

⑤桥上航空灯、航道灯是否完好,能否保证正常照明。桥面照明及结构物内供养护检修的照明系统是否完好。

⑥防抛网、声屏障是否完好

⑦结构监测系统仪器设备工作是否正常

⑧除湿设备工作是否正常

Ⅵ河床及调治构造物的检查应包括下列内容:

①位段河床有无明显冲淤或漂流物堵塞现象,有无冲刷及变迁状况。河底铺砌是否完好。

②调治构造物是否完好,功能是否适用。

定期检查中发现的各种缺损应在现场将其范围、分布特征、程度及检测日期标记清楚。对3、4、5类桥梁及有严重缺损的构件，应作影像记录，并附病害状况说明。

3.3检查重点内容

初始检查内容中包含桥梁总体尺寸、主要承重构件尺寸、材质强度、钢筋保护层厚度等检测内容，在桥梁没有明显腐蚀、锈蚀、损伤或经历改造的情况下，上述参数不会发生能影响结构评定的变化，因此在后期的定期检查和特殊检查中可以直接沿用上述参数在初始检查时得到的数据，避免检查工作的重复，节约养护资源。

水下基础检测需要对基础及河底铺砌的缺损情况进行详细检测，一般通过相关辅助手段（水下摄像机、水下腐蚀电位测量仪等）进行检测，了解构件的损伤、损坏情况；水流速和能见度符合要求时，也采用人工潜水检测。

现场填写桥梁基本信息、检查记录表（附录ABC）和技术状况评定表。通过初始检查，建立桥梁初始技术档案，确定桥梁技术状况，标示桥梁已存在缺陷和损伤,提出养护建议。

表3.3-1外观检查要求

	单位工程
	分部工程类别
	外观检查内容

	桥梁工程

(不含小桥)
	下部工程

上部工程

桥面系
	1、基本要求：

①混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象；

②混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%；

③混凝土表面有无出现非受力裂缝；

④混凝土结构有无空洞或钢筋外露；

⑤施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等是否清除处理。

2、下部结构要求：

锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查，是否有沉陷。

3、上部结构要求：

①预制构件安装应平整；

②悬臂浇注的各梁段之间接缝应平顺，色泽一致，无明显错台；

③梁板及接缝有无渗、漏水现象；

④支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象。

4、桥面系要求：

①桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰；

②栏杆、护栏应牢固、直顺、美观；

③桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝及离析等现象；

④伸缩缝有无阻塞、变形以及开裂等现象，桥头是否有跳车现象；

⑤泄水管安装有无阻水、低凹现象，排水应良好。


表3.3-2 重点检查内容汇总表

	检查项目
	重点检查内容

	桥面系
	①栏杆、护栏完好性检查；

②桥面铺装完好性检查（如可检）；

③伸缩缝工作性能检查（如可检）；

④防排水系统工作性能检查（如可检）。

	上部结构
	①梁体裂缝、混凝土缺损情况检查；

②组合结构横向联结部位缺损检查；

③现浇结构接缝部位检查；

④支座安装方向、病害情况检查。

	下部结构
	①混凝土裂缝、缺损情况检查；
②挡块与梁体间隙是否正常；
③护坡、挡墙等情况检查；

④立柱与接桩偏位、接桩冲刷情况。

	其他
	施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等是否清除处理。


3.4检测报告

初期检查后提交检查报告，应包括下列内容：

（1）桥梁基本状况卡片、桥梁初始检查记录表、桥梁定期检查记录表、桥梁技术状况评定表。

（2）典型缺损和病害的照片文字说明及缺损分布图，缺损状况的描述应采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。

（3）三张总体照片。包括桥面正面照片一张，桥梁两侧立面照片各一张。

（4）规范规定的检查内容的成果，提出养护建议。
4、河道、堤防、泵站、水闸变形观测要求
4.1观测内容

（1）泵站和闸站：一般性观测项目主要为垂直位移项目。

（2）悬臂式护岸：主要观测的是悬臂挡墙墙顶的均匀沉降与不均匀沉降，从而计算绝对沉降值、平均沉降值、平均沉降速度以及绘制沉降分布图。还需要观测其墙身的水平位移。

（3）河道工程：一般性观测项目为固定断面观测。

4.2观测点的布设

垂直位移观测设施主要包括工作基点和垂直位移标点。

4.3工作基点的设置

（1）每个工程或测区应单独设置工作基点，数量不应少于3 个，工程附近有国家二等以上水准点的可直接引用，但其高程应与工作基点进行联测后确定。

（2）工作基点应埋设在便于引测、地基坚实的区域。不应在旧河槽、浅土层、回填土、集水区、堤身和车辆来往频繁的区域以及利用工程自身埋设工作基点。

（3）水闸、泵站宜在工程两侧埋设工作基点，堤防工程可根据需要在堤防背水侧分段埋设。

（4）工作基点的埋设、选用与保护应符合国家水准测量规范的要求，其埋深应在最大冰冻线以下至少 50cm，标点应采用不锈钢材料制作。

（5）堤防工程工作基点可从国家三等水准点引测。

4.4垂直位移标点的设置

（1）水闸、泵站工程应按建筑物的底部结构(底板等)的分缝布设标点。

（2）水闸的垂直位移标点应埋设在每块闸底板四角的闸墩头部、空箱岸(翼)墙四角、重力式或扶壁式岸(翼)墙、挡土墙的两端，反拱底板应埋设在每个闸墩的上、下游端。

（3）泵站的垂直位移标点应根据底板的大小，分别在上、下游侧埋设两个以上的标点，底板较大的泵站应在底板中部适当增设标点。泵站翼墙、挡土墙的标点布设与水闸相同。

（4）堤防可按100m～500m设置1组观测断面，断面间距应根据堤防级别确定，其中1级堤防每100m～200m应设置1组观测断面，2级及以下堤防按 200m～500m 设置1组观测断面，在穿堤建筑物附近，堤防观测断面间距应缩短。断面选择和测点布置应符合以下要求:

①观测断面设置以能反映堤防总体轮廓线为准，对地质条件复杂、位移量不均匀、渗流异常、有潜在滑移、崩塌和河势变化剧烈的险工段应设置观测断面；

②垂直位移标点沿观测断面依次从迎水面向背水面埋设，一般在平台前端、平台与堤坡的结合部和堤顶等堤身断面转折部位设置标点；

③观测断面应垂直于堤防轴线;

④垂直位移标点应坚固可靠，并与建筑物牢固结合，水闸、泵站垂直位移标点应采用铜质或不锈钢材料制作；堤防的垂直位移标点应预制成混凝士块，将铜质或不锈钢标点浇筑其中。

4.5水闸水平位移观测基点布置要求

水平位移观测基点宜与垂直位移观测基点共用，并应两两通视。

（1）校核基点应布置在水闸两岸、便于对工作基点、观测标点进行观测的岩石或坚实的土基上。

（2）工作基点应布置在水闸两岸、便于对观测标点进行观测的岩基或坚实的土基上。

4.6观测点沉降观测要求

（1）垂直位移观测应自国家水准点或工作基点引测各垂直位移标点高程，不应从垂直位移标点、中间点再引测其它标点高程。进行垂直位移观测前应对工作基点进行联测,其精度应达到 GB50026 要求。

（2）垂直位移观测应符合 GB/T12897和GB12898的要求，当测点较多时可以观测线路上的某测点作为后视，以一定范围的垂直位移标点作为同等的前视点(中间点)，测定这组内不同标点的高程，观测时应先测读转点标尺，后测读中间点标尺。

（3）垂直位移观测线路应采用环线或附合线路测量，不应采用放射状路线测量。

（4）每一测段的水准测量宜在上午或下午一次完成，每一工程的观测宜在一天内结束，如工程测点较多，一天内不能完成的，应引测到工作基点上。

（5）垂直位移观测等级及限差应符合表4.6-1要求，所采用的仪器和标尺应符合表4.6-2要求。

表4.6-1  垂直位移观测等级及限差
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表4.6-2  垂直位移观测等级及限差
[image: image4.png]] SRR AL HiI
B R IR AT, B
505 =0 d AN 0.5m 5% lem.
] ) AR RS AR,
- st =05 MM 0.50m 5% lem.
= DS3 <0.7 mm A X A TR R





4.7变形观测技术要求

（1）观测前 30min 应将仪器置于露天阴影下，使仪器与外界气温趋于一致，设站应用白色伞遮蔽阳光，迁站时应罩以仪器罩；

（2）在连续各测站上安置水准仪的三脚架时，应使其中两脚与水准路线方向平行，第三脚轮换置于路线方向的左侧与右侧；

（3）除路线转弯处，每一测站仪器与前后视标尺的三个位置宜在同一条直线上；

（4）同一测站观测时不应两次调焦，当三、四级观测的视线长度小于 10m 时且前后视差小于 1m时，可在观测前后标尺时调整焦距；

（5）每一测段，无论往测和返测，其测站数应为偶数，由往测转为返测时，两支标尺应互换位置，并应重新整置仪器；

4.8河道观测要求
（1）河道观测主要为固定断面观测，包括过水断面和大断面观测。

①过水断面是指河道设计水位以下部分断面，有些工程在实际运用中常年水位远低于河道设计水位的可采用多年平均水位以下的断面。

②大断面是指过水断面及向两侧延伸至堤防背水侧堤脚外一定范围的断面。

③河道观测基本控制、图根及最大视距控制应符合SL197及GB/T 18314的有关要求。

④河道水下地形观测及固定断面，应在水位比较平稳及河床相对稳定的季节进行。

（2）固定断面观测设施布置。

 1）建筑物引河

①断面应从水闸上、下游铺盖、消力池末端或泵站进、出水口处起进行观测，分别向上、下游延伸 1～3倍河宽的距离。对于冲刷或淤积较严重的引河，可适当延伸至3倍～5倍河宽的距离；

②断面间距以能反映河道的冲刷、淤积变化为原则，靠近闸、站宜密，远离闸、站可适当放宽。在下列位置应设置观测断面：

a断面观测起点处。

b上、下游护坦(进、出水池)。

c防冲槽。

d防冲槽以外100m内，每隔 15m～30m。

e防冲槽以外100m～300m内，每隔50m。

f防冲槽300m以外，每隔100m。

g淤积较严重的工程在防冲槽500m以外，每隔200m~500m。

h河道拐弯、扩散较大或叉流处应适当增设观测断面。

i观测过程中发现断面异常，在异常断面前后应增设观测断面。

2）其它河道

①断面布设应以能反映河道特性为原则，断面应垂直于水流主流方向。水库横断面应垂直设计正常蓄水位线所形成的水库中心线，湖泊、河口横断面可根据需要在实地选定，原则上应能控制库区或湖区地形、满足计算库容或淤积量的精度要求，断面布设位置应固定不变。

②断面应选在横断面形态显著变化，支流入口、分叉口门、支叉、河道急弯、激荡剧烈、主要浅滩、主流顶冲段，险工护岸、滑坡、崩岸、比降明显变化，重要城镇、工矿企业，流量断面、水文站水尺断面等有关部位，应避开险滩、激流和漩涡等部位。在下列位置应设置观测断面:

a河道起点、终点处。

b顺直河段每隔500m～1000m。

c分叉河段每隔100m～200m。

d浅滩河段每隔100m～200m。

e弯道河段每隔75m～150m。

f裁弯河段每隔75m～150m，故道进口段每隔50m～75m。

g分、汇流河段每隔100m～200m。

4.9变形观测成果资料的整理

变形观测资料应及时整理和妥善保存，作为工程技术档案的一部分。

（1）变形观测资料的内容

对进行沉降观测的建筑物，应按规范规定，及时整理沉降观测资料，其内容为：

①根据水准测量得出的每个观测点标高和其逐次沉降量；

②根据建筑物平面图绘制的观测点位置图，根据沉降观测结果绘制沉降量与延续时间的关系曲线图及沉降量分布曲线图；

③水准点的平面布置图，测量沉降的全部原始资料；

④施工时建筑物标高的水准测量记录及晴雨气象资料；

⑤根据上述内容编写的沉降观测分析报告。

（2）变形观测记录

对各标段沉降观测所得的数据认真记录，结果进行分析整理并及时上报测控中心，在发现数据异常时应及时采取有效控制措施。所有施工期观察项目的数据收集整理分析，沉降观测记录填写应清晰、整洁，每进行一次观测及时进行数据分析。当出现异常情况时，及时汇报。

（3）河道观测成果

河道观测成果分析应根据河道观测成果，结合相关工程、水文地质、气象等资料，分析河道工程的变化规律及运行趋势。重点分析河道走势、冲淤等情况，为宏观控制河道、工程规划设计、工程管理等提供基本资料和初步意见。

附件二： 

廉政责任书
甲方：

乙方：

本责任书适用于江苏龙城国有控股集团及其子公司签订的所有非工程类合同，为规范甲乙双方在合作过程中的廉洁行为，保证双方合作的公平、公正性，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书，供双方遵守执行。

第一条  双方权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及双方单位的有关廉政规定。 

（二）严格履行双方签订的该合同文件，自觉按该合同执行。 

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚实、信用的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益及违反甲、乙双方管理规章制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

（五）不准向对方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（六）不准在对方和相关单位报销任何应由本方或个人支付的费用。

（七）不准要求、暗示和接受对方和相关单位为个人提供住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（八）不准参加有可能影响公正执行合同的对方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（九）不准向对方介绍或让配偶、子女、亲属参与同本方该项目实施合同中有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐该项目合同规定以外的材料、设备等。

（十）不得为对方单位或个人购置通讯工具、交通工具或高档办公用品等，该合同另有约定的除外。 

第二条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书约定义务的，甲方有权依据有关法律法规或单位规章制度给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方及其工作人员违反本责任书约定义务的，甲方保留要求乙方重新验收、返工、更换、退货等质量质疑的权利并有权书面通知乙方提前终止合同，并按有关法律法规追究责任，给甲方单位造成经济损失的，乙方应予以赔偿，并承担一切费用和损失。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第三条  举报人可以自己或委托他人采取面谈、电话、信函、电子信箱及其他方式，向江苏龙城国有控股集团纪委进行举报，举报电话：85605990；电子邮箱地址：LK85605990@longchenggroup.com；邮寄地址：常州市汉江东路1号江苏龙城国有控股集团纪委，邮政编码：213022。

第四条  本责任书作为该合同的附件，与该合同具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权代理人（现场主持单位日常工作的负责人）签字并加盖公章后立即生效。

第五条  本责任书的有效期至合同全部履行结束两年后止。

第六条  本责任书一式肆份，由甲乙双方各单位各执壹份，送交甲、乙双方各单位的监督单位或部门各壹份。

甲方单位（盖章） ：         乙方单位（盖章） ：

法定代表人：




法定代表人：




 

时间：   





时间：

附件三：安全生产合同
安全协议书
甲方：                        
乙方：                         
工程名称：                     
为了贯彻国家“安全第一，预防为主”的方针，执行国家的有关安全技术操作规程，真正把各项安全生产管理制度及措施落实到实处，强化安全管理，加强各施工单位的人员的自我保护意识，确保安全生产，文明施工，促进施工任务的顺利完成，双方签订以下条款作为保证：
甲方责任：
贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，国家现行的安全生产的法律、法规、建设行政主管部门的安全生产规章和标准。
督促乙方落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制。
督促乙方对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。
审查施工方案及安全技术措施。
检查督促乙方，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施。
监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等工作。
不定期的组织安全综合检查，可按《建筑施工安全检查评分标准》进行评价，提出处理意见并督促限期进行整改。
配合乙方的安全文明施工，在乙方施工区域遵守乙方制定的相关安全文明施工条款。
乙方责任：
贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，国家现行的安全生产的法律、法规、建设行政主管部门的安全生产规章和标准。
认真按业主、现场监理部提出有关安全文明施工的要求进行施工。
要做到有制度、有奖惩，实现安全文明施工无事故。
对各级安全检查人员检查的安全隐患以及整改意见，做到及时清除隐患，定人定时整改。
对进场职工进行安全教育，每天做好班前班后的安全技术交底，教育职工不违章作业。
做好各类安全资料台账工作，严禁后补。
如违反相关安全生产管理条例及规章制度，以及违章作业造成安全事故的，责任自负，并按照规定无条件接受处罚。
甲方：（盖章）                                    乙方：（盖章）  
年     月     日                                年    月    日
附件四 ：现场负责人委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）现场负责人委任书

致：（发包人全称）
  （承包人全称）  法定代表人  （职务、姓名）  代表本单位委任  （职务、姓名）  为  （合同工程名称）  的现场负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由   （姓名）  代表本单位全面负责。

承 包 人：    （全称）       （盖章） 
法定代表人:      （签字）     
        年       月      日

第六章   附件
投   标   文   件
项 目 名 称：               

项 目 编 号：               

投标人名称 ：               

日      期 ：               

*1投标函

投标函

致：                                招标人名称 

我单位收到贵单位“       号”招标公告后，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.根据已收到的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、工程需求、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以投标含税总价         元（大写：              ），其中，不含税价款           元（大写：               ），税率   % ，税金         元（大写：             ），并严格按照招标文件要及合同约定实施和完成本监测任务，并保证监测方案及监测报告通过甲方验收。

如果我方中标，我方保证按照发包人约定的开工日期开始本工程的监测工作，我方确保工程质量符合国家验收及甲方验收要求。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
2.如果我方中标，将派出          （项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人。
3.我方愿意提供招标公告中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

4.我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加征集活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方承诺具有良好的银行资信和商业信誉，不存在下列不良状况或不良信用记录：处于被责令停业，暂扣或吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质的状态；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力。

6.我方承诺在近三年不曾在任何合同中违约或因任何原因而使合同被解除。

7.我方承诺未被列入建设行政管理部门公布的市场准入限制（清出本市建筑市场）、重点监控和作为问题典型被通报的企业。
8.我方承诺企业、法定代表人近三年（2021年4月1日起至获取招标公告截止之日）"中国裁判文书网"官方网站（http://wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录、未被各级人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列为失信被执行人、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录。
9.我方承诺入围后合同履行期间将严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）及《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》（常住建规〔2020〕3号）等现行相关政策，全面落实保障农民工工资支付各项制度，落实好与农民工签订书面劳动合同等劳务用工管理措施。

10.与本招标有关的正式通讯地址为：

地   址：                  电   话：                  

传   真：                  

申请人法定代表人或代理人（签字或盖章）：       

申请人名称（公章）：                                           日    期：     年    月    日

*2 法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
单位名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            项目的招标工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

                 投标人：（公章）

                     法定代表人签字或盖章：

                           日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件正反面）
*3授权委托书（如有）
授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（申请人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章： 

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件正反面）
*4资格审查资料

详见第二章  投标文件的内容

*5 服务承诺书

服务承诺书
服务承诺如下：
                                        投标人（公章）：
                                         法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日
*6质量承诺书
质量承诺书

质量承诺如下：
投标人（公章）：
                                         法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日
*7投标报价汇总表

开标一览表（投标报价汇总表）
投标人名称[盖章]：                                                            

单位：元
	序号
	项目名称
	投标报价
	备 注

	1
	新孟河延伸拓浚工程桥梁安全监测费用
	
	税率：  %

	2
	新孟河延伸拓浚工程河道、堤防安全运行变形观测费用
	
	

	3
	新孟河延伸拓浚工程泵站、水闸安全运行变形观测费用
	
	

	4
	合计
	
	

	5
	不含税报价合计（大写）：___________________________
税金合计（大写）：____________________________
含税报价合计（大写）：___________________________


投标人（公章）：
                                         法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日
*8分项报价表
分项报价表
*9拟投入的主要人员表

拟投入的主要人员表

	拟 投 入 的 主 要 人 员 表

	分类名称
	姓 名
	职 称
	资质证书编号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
                                         法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日
10 投标人认为所需要的其他资料
友 情 提 醒
各投标人：

您好！

为了提高贵单位的投标文件的有效性，减少不必要的无效投标，特友情提醒注意以下几点：

1.请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室

2.投标文件应按要求密封，并在封袋上加盖投标人公章。

3.投标文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。

4.需要提供样品的，请严格按招标文件要求提供，同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

5.因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、项目进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。

6.请精心仔细审阅招标文件,特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。电话：0519-85606263
最后祝贵单位投标成功！

本招标文件的最终解释权归常州中瑞工程造价咨询有限公司所有。

（全文完）
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